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一、比选公告
1.项目概况
• 项目名称：北大荒•南田翠园项目(三期)室外工程
• 分包工程：：园建工程中（1#-3#、5#-9#、11#-12#楼）中电气工程、绿化给排水工程、园建工程、绿化工程施工劳务
• 采购单位：北大荒建设集团有限公司
• 工程地点：海南省三亚市海棠区南田路
• 工期要求：2026 年 4 月 17 日-2026 年 10月 10 日（共177日历天）以上工期已充分考虑休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电等、与各单位之间的配合时间等对工期的不利影响。若发包人有必要调整某节点工期、区段工期时，劳务分包方须全力配合。因发包人原因产生额外费用由发包人负责，若因劳务分包方原因导致增加额外费用则由劳务分包方负责。

• 质量标准：达到国家现行有关工程施工质量验收统一标准、规范和 
施工图纸的要求的合格标准。
• 技术标准：满足国家规范要求
2.比选范围
• 园建工程：（1#-3#、5#-9#、11#-12#楼）中电气工程、绿化给排水工程、园建工程、绿化工程施工劳务。清单内工作内容、成品保护以及施工现场安全文明施工(包清工)，包括但不限于以上内容。
•具体工程量以现场实际需求为准，最终按实际完成量结算。
3.供应商资格要求
• 具备有效的建筑劳务分包资质。
• 法定代表人身份证明及企业营业执照副本复印件、劳务资质、安全生产许可证、法人身份证、授权委托书、开户许可证（基本账户信息）。

• 承诺不拖欠工人工资。
• 本次比选要求供应商必须是具备独立法人的企业，不针对自然人
4.比选文件获取
时      间：2026年4月10日09:30至2026年4月13日09:30
方      式：联系采购单位采购部门联络人（李雯，联系电话:

18240323813)） 获取电子版文件。
• 发布媒介：采购公告同步发布于：
北大荒建设集团有限公司官网
（http://www.bdhjs.com）
中国招标投标公共服务平台
（www.cebpubservice.com）
5.比选响应截止时间
• 2026 年 04 月 13 日 9:30 前，逾期视为无效报价。（响应供应商少于 3 人重新组织比选活动）
二、供应商须知
1.比选文件组成
• 报价承诺函。
• 法定代表人身份证明或现场代表授权委托书。
• 企业资质文件（营业执照、资质证书复印件等）。
• 清单报价表（含单价、总价及税率）。
• 相关承诺书（履约保证金缴纳等）。
2.比选文件提交要求
电子版
• 提交加密 PDF 文件至指定邮箱（ergongsi55399931@163.com）（邮箱标题：**公司+项目名称+联系人+电话）。
3.保证金要求
比选保证金
• 金额：人民币30,000.00元。（未缴纳比选保证金，不得参与比选。缴纳比选保证金时，竞标人备注信息填写：项目名称。以电汇方式缴纳的保证金须从企业基本账户汇出。）
• 缴纳方式：仅接受电汇至指定账户。
账户名称：北大荒建设集团有限公司第二分公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司建行哈尔滨红赣支行
开户行帐号：23001865655050501778。
4.评审标准
报价部分：
• 报价为“合理低价、优质优价 ”的供应商确定为成交供应商。
• 投标报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准 修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
废标条件：
• 未提交成本说明或说明不清晰者由评审委员会决定直接废标；
• 未按时提交比选保证金的直接废标。
• 未实质性响应比选文件要求的按废标处理。
• 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。
• 评审委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
5.二次报价要求
• 供应商在第一轮预审合格后，根据评审委员会要求提交二次报价。
• 未按时提交或说明不清晰者，二次报价以第一次为准，二次报价方式：网络视频报价，供应商应保持手机号畅通，评审委员会将在开标后告知腾讯视频会议号，供应商需视频进行二次报价，报价后 1 个小时内将二次报价单盖章或签字（授权委托人或法人）发送至报价邮箱。
6.黑名单管理
• 供应商有下列情形之一的，列入建设公司黑名单
• 1.非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；
• 2.违反合同约定，进行分包、转包的；
• 3.年度评价不合格的；
• 4.不履行或不当履行合同义务造成建设公司、各子（分）公司或项目部重大经济损失的；
• 5.产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；
• 6.有贿赂建设公司及所属企业员工行为的；
• 7.其他违法违规行为的。
三、合同条款（摘要）
1.合同金额
• 按实际工程量结算，固定单价（含税）。

2.付款方式
• 预付款：无预付款

进度支付：按本月完成产值的 80%支付进度款，待工程竣工验收合 
格后支付剩余20%进度款（乙方需同意甲方以非货币形式支付工程款）。
3.违约责任
• 每延误工期1天，支付违约金为签约合同价的0.5％。
• 当工程质量不符合合同约定的标准时，需负责无偿返工，并承担承包人损失。
4.劳务分包人责任
• 劳务分包人自备临建设施，费用由劳务分包人承担。生活用水、劳务分包人的差旅费均由劳务分包方自行承担，工程承包方概不负责；
• 劳务分包方承担现场所有人工费；
• 劳务分包方没有施工部分按照市场价扣除劳务分包方相应人工费；
• 安全文明施工设施劳务分包方自备（安全帽、服装、安全用品等）, 劳务分包人为工人办理施工期意外伤害保险，因未办理意外伤害保险所造成的损失概与承包人无关；劳务分包人在施工过程中要文明施工，确保安全，所发生的一切事故均由甲乙双方按责任划分。
• 因承包方材料供应问题造成劳务分包方整体停滞施工，承包方根据 实际情况承担对方相应损失，但因材料供应问题劳务分包方未经总 承包方同意自行停工，应由劳务分包方承担承包方的相应损失；
• 劳务分包方与第三方所发生的任何经济纠纷、任何诉讼案件均与承包方无关，工程承包方不承担任何法律责任和经济损失；
• 施工期间劳务分包人必须做到工完场清并有专人对施工作业区及周边做好清扫工作；
• 劳务分包人承担地方主管部分收取的农民工技能培训费及暂住证等费用；
• 此合同价款包含税金，工程付款前，劳务分包人需向工程承包人提供全额的增值税专用发票；
• 工程承包人在验工计价确认后，劳务分包人需提供全额的增值税专用发票。总承包方在取得发票后，再向其拨付验工计价工程款；劳务分包人需做到“ 四流一致 ”，如果四流不一致，或是开票方开具的发票不规范、不合法或是涉嫌虚开，开票方要承担赔偿责任，因劳务分包人提供不符合法律规定的发票导致工程承包人被相关主管机关处罚，劳务分包人除全额承担罚金外，还应向工程承包人承担处罚金额 30%的企业信誉损失。
5.其他要求
• 比选方若中标，须承诺应按照我公司的方案施工，如发现比选方有浪费甲供材料或资源（包括但不限于水、电等）的行为，比选方应承担相关费用，并且我公司有权对比选方的行为处以所浪费材料或资源费用之110%的罚款。若比选方施工组织合理，有效节约甲供材料或资源，我方将制定奖励措施，材料的损耗率不得超 过定额损耗率的90% 。
• 比选方应保证工人保险的缴纳、体检、专业证书的配备，以及迎接各项验收、检查均达到我方的要求，若无法达到要求，我方有权制定罚款措施，并拒绝支付工程款。

四、商务比选要求
1.报价要求
• 单价仅包含人工包清工费用，不包含材料、机械等其他费用。。
• 报价表需明确标注税率。
五、清单报价

项目名称：北大荒•南田翠园项目(三期)室外工程
	报价汇总表

	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率（%）
	备注

	1
	电气工程
	1
	项
	待填
	待填
	待填
	按设计图纸要求完成电气管道预留预埋、线槽安装、电器管道安装、配电箱及各类灯具安装等全部劳务工作，确保施工符合规范及设计标准，直至成活的劳务价格，报价需参考的一切参数详见图纸。

	2
	绿化给排水工程
	1
	项
	待填
	待填
	待填
	按设计图纸要求完成雨水收集器或地下雨水收集坑施工，包括坑口挖掘、收集器安装、排水管道连接、喷淋浇灌系统安装等全部劳务工作，确保施工符合设计及规范要求直至成活的劳务价格，报价需参考的一切参数详见图纸。

	3
	园建工程
	1
	项
	待填
	待填
	待填
	按设计图纸要求完成土方工程、路基工程、水泥砼路面、铺装、园路、铺地、花池、水体基础工程、景亭、小品、花架、园林建筑等全部劳务工作，确保施工符合设计及规范要求直至成活的劳务价格，报价需参考的一切参数详见图纸。

	4
	绿化工程
	1
	项
	待填
	待填
	待填
	按设计图纸要求完成乔木工程、灌木工程和地被植物种植，执行一级养护标准，养护期两年，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等其他所有劳务工作，确保植物种植规范、成活率达标、养护到位直至成活交付的劳务价格，报价需参考的一切参数详见图纸。

	含税合计
	待填


备注：工程量为暂定，最终结算以实际完成工程量为准。
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率（%）
	备注

	1
	电气工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	配管
	3043.85
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成PVC塑料管、SC50镀锌钢管电气配管的埋地敷设工作，确保敷设规范、固定牢固。

	1.2
	景观照明灯
	49
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成庭院灯安装，规格为AC220V 50W LED、高度4.0m、防护等级IP55、色温3000K，采用固定式安装；配套做L40*4热热镀锌角钢（500mm长）接地，浇筑C20素混凝土基础，确保安装牢固、接地合格。

	1.3
	景观照明灯
	50
	套
	待填
	待填
	待填
	 按规范完成草坪灯安装，规格为AC220V 12W LED、高度0.6m、防护等级IP55、色温3000K，采用固定式安装；浇筑C20素混凝土基础，确保安装牢固、符合规范。

	1.4
	景观照明灯
	18
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成侧壁灯安装，规格为AC220V 3W LED、防护等级IP67、色温3000K，采用固定式安装，确保安装牢固、符合规范。

	1.5
	景观照明灯
	145
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成插泥射树灯安装，规格为AC220V 18W LED、防护等级IP65、色温3000K，采用固定式安装，确保安装牢固、符合规范。

	1.6
	景观照明灯
	50
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成柱头灯安装，规格为AC220V 9W LED、防护等级IP67、色温3000K、尺寸300x300x400mm，采用固定式安装，确保安装牢固、符合规范。

	1.7
	装饰灯
	39.64
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成1#灯带嵌入式安装，规格为DC24V 10W/m LED、防护等级IP65、色温3000K，确保安装规范、贴合设计要求。

	1.8
	小电器
	2
	台
	待填
	待填
	待填
	按规范完成室外防水变压器安装，规格为AC220-DC24V、防护等级不低于IP67，确保安装牢固、接线规范、防水合格。

	1.9
	人（手)孔井
	14
	座
	待填
	待填
	待填
	按规范完成砖砌手孔井施工，规格尺寸500X500×700mm，安装复合材料井盖，浇筑100mm厚C20混凝土基础及垫层，确保施工符合规范、井口平整牢固。

	2
	绿化给排水工程
	
	
	
	
	
	

	2.1
	喷头
	219
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成地埋式升降散射喷头安装，采用螺纹连接，确保安装牢固、喷洒正常。

	2.2
	螺纹阀门
	18
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成DN50铜质闸阀安装，采用螺纹连接，浇筑混凝土镇墩，确保阀门安装牢固、开关灵活、无渗漏。

	2.3
	螺纹阀门
	10
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成铜制阀门安装，采用螺纹连接，确保安装牢固、排气顺畅、无渗漏。

	2.4
	塑料管
	1547.2
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成室外PPR-25给水塑料管安装，采用热熔连接，公称压力PN=1.6MPa，完成压力试验及吹洗工作，确保安装规范、无渗漏。

	2.5
	垫层
	204.1
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范完成100mm厚砂砾石垫层铺设，确保垫层平整、厚度均匀、密实度达标。

	2.6
	塑料管
	1452.12
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成室外UPVC塑料管安装，采用粘接方式，确保安装规范、接口严密、无渗漏。

	2.7
	给、排水附(配)件
	4
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成不锈钢地漏安装，确保安装平整、接口严密、排水顺畅。

	2.8
	球墨铸铁篦子雨水口
	18
	座
	待填
	待填
	待填
	按规范完成球墨铸铁篦子雨水口安装，安装复合材料井盖，确保安装牢固、排水顺畅、与地面平齐。

	2.9
	砌筑井
	11
	座
	待填
	待填
	待填
	按规范完成线性排水沟沉砂井砌筑，安装复合材料井盖，确保井体牢固、排水顺畅、符合设计要求。

	3
	园建工程
	
	
	
	
	
	

	3.1
	水泥稳定碎(砾）石
	3570.14
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成水泥石粉垫层铺设，确保垫层平整、厚度均匀、密实度达标。

	3.2
	C20素混凝土
	539.24
	m3
	待填
	待填
	待填
	按图纸及规范完成混凝土浇筑，确保尺寸，确保混凝土强度、厚度符合要求，表面平整。

	3.3
	木纹砖
	35.43
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成石材铺装，铺设30厚水泥砂浆，再铺设深棕色木纹砖，参照图纸施工，确保铺装平整、牢固、缝隙均匀。

	3.4
	pc砖
	3443.32
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成车库顶板人行石材铺装，铺设30厚水泥砂浆，再铺设pc砖，参照图纸施工，确保铺装平整、牢固、缝隙均匀。

	3.5
	不锈钢板
	0.47
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成不锈钢板安装，参照B-1-3大样通用图（车库顶板适用），确保安装平整、牢固、贴合设计要求。

	3.6
	实心砖墙
	44.61
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范砌筑实心砖墙，确保墙体垂直度、平整度符合要求，灰缝均匀、饱满。

	3.7
	花岗岩
	249.16
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成花岗岩铺装，铺设20厚水泥砂浆，参照图纸施工，确保铺装平整、牢固、缝隙均匀，如有踢踏面需面层刻防滑槽，防滑达标。踢踏面衔接顺畅。

	3.8
	平面砂浆找平层
	56.2
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成20厚水泥砂浆平面找平层施工，确保找平层平整、光滑、厚度均匀。

	3.9
	150*40栗色瓷态重竹木
	56.2
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成木平台施工，铺设150x150x50厚C20混凝土垫块，安装50*50龙骨@500，再铺设150*40栗色瓷态重竹木，参照B-1-10通用详图施工，确保平台平整、牢固、符合设计要求。

	3.10
	预埋铁件
	0.045
	t
	待填
	待填
	待填
	按规范完成预埋铁件安装，确保铁件位置准确、固定牢固、符合设计要求。

	3.11
	碎石垫层
	6.65
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范完成100厚碎石垫层铺设，确保垫层平整、厚度均匀、密实度达标。

	3.12
	垫层
	82.51
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范完成100厚混凝土垫层浇筑，确保垫层平整、厚度均匀、强度达标。

	3.13
	砖基础
	82.74
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范采用水泥砂浆砌筑砖基础，确保基础尺寸准确、垂直度达标、灰缝均匀饱满。

	3.14
	台阶
	0.83
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范采用水泥砂浆砌筑砖台阶，确保台阶尺寸准确、垂直度达标、灰缝均匀饱满。

	3.15
	台阶
	9.18
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范完成100厚钢筋混凝土台阶浇筑，确保混凝土强度、尺寸符合要求，表面平整。

	3.16
	模板
	1107.87
	m2
	待填
	待填
	待填
	按图纸及规范完成模板安装，确保模板尺寸准确、固定牢固、拼接严密，符合模板施工规范。

	3.17
	花岗岩
	60.11
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成花岗岩铺装，铺设30厚水泥砂浆，参照图纸施工，确保铺装平整、牢固、缝隙均匀，如有踢踏面需面层刻防滑槽，防滑达标。踢踏面衔接顺畅。

	3.18
	墙面一般抹灰
	105.5
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成20厚防水砂浆墙面一般抹灰，确保抹灰平整、垂直度达标、无开裂、防水效果良好。

	3.19
	基础
	113.74
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范完成基础浇筑，确保基础尺寸、强度符合设计要求，浇筑密实、表面平整。

	3.20
	石材墙面
	64.48
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成砌体墙石材墙面施工，铺设15厚水泥砂浆，面层采用石材，确保墙面平整、垂直度达标、石材粘贴牢固。

	3.21
	脚手架
	2421.17
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范搭设脚手架，确保脚手架搭设牢固、间距符合要求，满足施工安全及作业需求。

	3.22
	100*100*50厚自然面海南黑马蹄石
	326.11
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成马蹄石铺装，铺设30厚水泥砂浆，参照图纸铺装施工，确保铺装平整、牢固、缝隙均匀。

	3.23
	水泥稳定碎(砾）石
	107.28
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成150厚水泥石粉垫层铺设，确保垫层平整、厚度均匀、密实度达标。

	3.24
	挡土墙
	75.07
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范完成挡土墙浇筑参照挡土墙详图施工，确保墙体尺寸、强度符合设计要求，浇筑密实、垂直度达标。

	3.25
	现浇构件钢筋
	24.86
	t
	待填
	待填
	待填
	按规范现浇构件钢筋绑扎，包含一切图纸及规范所要求的工作，确保钢筋规格、间距、绑扎质量符合要求。

	3.26
	墙面一般抹灰
	190.16
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成30厚水泥砂浆墙面一般抹灰，确保抹灰平整、垂直度达标、无开裂。

	3.27
	仿烧面芝麻白真石漆
	190.16
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成墙面仿烧面芝麻白真石漆施工，先满刮腻子底层，再面喷真石漆，参照挡土墙详图施工，确保漆面平整、颜色均匀、附着力强。

	3.28
	反滤包
	121
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成挡土墙反滤包施工，采用300~400g/m²土工布、粒径10mm砂砾层、粒径20mm粗砾或碎石，底部黏土夯实，确保反滤效果良好、施工符合规范。

	3.29
	排水管
	36.3
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成挡土墙反滤包处排水管安装，间距@2000，排水管外倾坡度为5%，确保安装牢固、排水顺畅。

	3.30
	变形缝
	60.7
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成挡土墙变形缝施工，每间隔10~20m设置一道，宽度20~30mm，缝内沿墙内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不小于200mm，确保变形缝密封严密、符合设计要求。

	3.31
	截水沟
	27.2
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成车行道100宽线性排水沟（截水沟）施工，参照B-5-1,3节点做法，铺设30厚混凝土、20厚水泥砂浆、镀锌铁丝网底层，安装5厚成品不锈钢盖板，确保排水沟尺寸准确、排水顺畅、盖板牢固。

	3.32
	截水沟
	65.35
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成人行道50宽线性排水沟（截水沟）施工，参照B-5-1,3节点做法，铺设30厚混凝土、20厚水泥砂浆、镀锌铁丝网底层，安装成品不锈钢盖板，确保排水沟尺寸准确、排水顺畅、盖板牢固。

	3.33
	线性排水沟沉砂井
	9.8
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成线性排水沟沉砂井施工，在原排水沟深度基础上增加400mm，铺设20厚水泥砂浆、30厚混凝土，确保井体牢固、沉砂效果良好。

	3.34
	导水槽
	991.9
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成烧面芝麻灰PC导水槽安装，参照B-5-2,2节点做法，确保导水槽安装牢固、排水顺畅、贴合设计要求。

	3.35
	导流槽排水口
	41
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成导流槽排水口施工，参照B-5-2,1节点及排水平面图一做法，铺设100厚碎石灌砂垫层、100厚混凝土、20厚防水砂浆结合层，采用120厚水泥砂浆砌混凝土砖，安装不锈钢边框、钢丝网，铺设35宽橡胶垫，确保排水口安装牢固、排水顺畅、防水达标。

	3.36
	400x400x80厚墨绿色8字型植草砖
	110.66
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成停车位面层植草砖铺装，铺设墨绿色8字型植草砖，格内填种植土并植草，铺设30厚水泥砂浆层，参照B-7停车位做法详图施工，确保铺装平整、牢固、植草到位。

	3.37
	25厚彩色EPDM现浇安全胶垫
	1084.52
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成25厚彩色EPDM现浇安全胶垫施工，先铺设30厚水泥砂浆粗糙面，再现浇胶垫并制作面层图案，确保胶垫厚度均匀、表面平整、图案清晰、附着力强。

	3.38
	栏杆
	42.14
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成台阶栏杆安装，确保栏杆安装牢固、垂直度达标、漆面均匀。

	3.39
	2厚古铜色304#不锈钢板
	25.12
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成2厚古铜色不锈钢板安装，确保安装平整、牢固、贴合设计要求。

	3.40
	金属扶手、栏杆、栏板
	9.17
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成不锈钢护栏安装，确保护栏安装牢固、垂直度达标、符合设计要求。

	3.41
	镀锌钢管护栏
	148.97
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成镀锌钢管护栏安装，纵横向采用镀锌钢管，外喷咖色氟碳漆，参照围墙标准段详图施工，确保护栏安装牢固、垂直度达标、漆面均匀。

	3.42
	木平台异型不锈钢板
	9
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成木平台异型不锈钢板加工安装，规格尺寸参照J-3-6节点大样二，采用10厚不锈钢板异型加工，包含预埋件安装，确保加工精度达标、安装牢固

	3.43
	观景台
	2
	座
	待填
	待填
	待填
	按规范完成观景台施工，参照LD1观景台详图，规格尺寸宽4.2m、高3.55m，采用钢结构骨架、不锈钢板造型，构件表面喷汽车漆，包含基础、加工、安装全部劳务工作，确保施工符合设计要求、结构牢固。

	3.44
	廊架
	1
	座
	待填
	待填
	待填
	按规范完成廊架施工，参照LD3廊架详图，规格尺寸长35.26m、高5.39m，采用钢结构骨架、2.0厚不锈钢板造型，构件表面喷汽车漆，包含基础、加工、安装全部劳务工作（不含秋千），确保施工符合设计要求、结构牢固。

	3.45
	成品花瓣桌椅
	2
	张
	待填
	待填
	待填
	按规范完成成品花瓣桌椅安装，参照ZP-7三期布品平面图，规格型号椅子550x450xh830，材质为铁艺、颜色黑色，包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、位置准确。

	3.46
	成品小方桌
	2
	张
	待填
	待填
	待填
	按规范完成成品小方桌安装，参照ZP-7三期布品平面图，规格型号茶几450x300xh580，材质为铁艺、颜色黑色，包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、位置准确。

	3.47
	成品矮脚桌
	1
	张
	待填
	待填
	待填
	按规范完成成品矮脚桌安装，参照ZP-7三期布品平面图，包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、位置准确。

	3.48
	成品小圆桌
	2
	张
	待填
	待填
	待填
	按规范完成成品小圆桌安装，参照ZP-7三期布品平面图，规格型号茶几直径700xh450，材质为铁艺、颜色黑色，包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、位置准确。

	3.49
	双人成品秋千
	2
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成双人成品秋千安装，参照ZP-7三期布品平面图，规格型号1360x800xh520，材质为铝合金支架+藤材+布艺、颜色卡其色，包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、安全可靠。

	3.50
	单人成品秋千
	1
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成单人成品秋千安装，参照ZP-7三期布品平面图，规格型号850x800xh520，材质为铝合金支架+藤材+布艺、颜色卡其色，包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、安全可靠。

	3.51
	入户景墙LOGO
	7
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成入户景墙LOGO加工安装，参照J-9-1、J-9-2入户景墙详图一、二，规格型号280*1440，材质为1.5厚乳白色PC透光板（内发光）、2厚不锈钢（电镀深咖色漆），包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、发光效果良好。

	3.52
	围墙LOGO
	29
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成围墙LOGO加工安装，参照B-11.4围墙标准段详图五，规格型号340*2050，材质为2厚咖色拉丝面304#不锈钢框架、2厚仿古铜色拉丝面304#不锈钢字体（厚度30mm，背发光），包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、发光效果良好。

	4
	绿化工程
	
	
	
	
	
	

	4.1
	凤凰木A
	5
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成凤凰木A种植及养护，胸径33-35cm，自然高度H8-9m，冠幅P5-5.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.2
	秋枫A
	2
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成秋枫A种植及养护，胸径33-35cm，自然高度H8-8.5m，冠幅P5-5.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.3
	单杆乌桕A
	1
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成单杆乌桕A种植及养护，胸径30-32cm，自然高度H6-6.5m，冠幅P4.5-5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.4
	海南椰子A
	4
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成海南椰子A种植及养护，胸径30-32cm，自然高度H8-9(GH6-7)m，冠幅P4-4.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.5
	海南椰子B
	21
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成海南椰子B种植及养护，胸径25-28cm，自然高度H7(GH5)m，冠幅P4-4.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.6
	海南椰子C
	15
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成海南椰子C种植及养护，胸径22-25cm，自然高度H5(GH3.5)m，冠幅P3.5-4m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.7
	弯杆海南椰子C
	19
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成弯杆海南椰子C种植及养护，胸径22-25cm，自然高度H4-5(GH2.5-3)m，冠幅P3-3.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.8
	狐尾椰子A
	29
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成狐尾椰子A种植及养护，胸径D30-35cm，自然高度GH5.0-5.5m，冠幅P3-3.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.9
	狐尾椰子B
	23
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成狐尾椰子B种植及养护，胸径25-30cm，自然高度GH4.0-4.5m，冠幅P2.5-3m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.10
	多头丛生大叶伞
	19
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成多头丛生大叶伞种植及养护，自然高度H3-3.5m，丛生冠幅P1.8-2.2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.11
	丛生大鹤望兰
	59
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成丛生大鹤望兰种植及养护，自然高度H2.2-2.5m，丛生冠幅P1.5-1.6m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.12
	凤凰木B
	4
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成凤凰木B种植及养护，胸径23-25cm，自然高度H7-8m，冠幅P4.5-5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.13
	雨树B
	10
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成雨树B种植及养护，胸径25-27cm，自然高度H7-7.5m，冠幅P4-4.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.14
	雨树C
	18
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成雨树C种植及养护，胸径18-20cm，自然高度H5.5-6m，冠幅P3-3.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.15
	绣球风铃木A
	2
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成绣球风铃木A种植及养护，胸径20-22cm，自然高度H6.5-7.5m，冠幅P4-4.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.16
	细叶榕A
	1
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成细叶榕A种植及养护，胸径25-27cm，自然高度H6.5-7m，冠幅P3.5-4m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.17
	秋枫B
	2
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成秋枫B种植及养护，胸径25-28cm，自然高度H7-8m，冠幅P4-4.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活

	4.18
	锦叶榄仁
	12
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成锦叶榄仁种植及养护，胸径12-13cm，自然高度H5-6m，冠幅P2.5-3m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.19
	丛生洋蒲桃
	28
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成丛生洋蒲桃种植及养护，胸径14-15cm，自然高度H3.5-4m，冠幅P3-3.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.20
	丛生假萍婆
	11
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成丛生假萍婆种植及养护，胸径26-28cm，自然高度H5.5-6.5m，冠幅P4-4.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.21
	黄槿
	13
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黄槿种植及养护，胸径9-11cm，自然高度H4-4.5m，冠幅P3.5-4m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.22
	黄槐A
	28
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黄槐A种植及养护，胸径8-9cm，自然高度H3-3.5m，冠幅P2.2-2.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活

	4.23
	丛生黄皮A
	18
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成丛生黄皮A种植及养护，胸径17-18cm，自然高度H4-4.5m，冠幅P3.5-4m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.24
	丛生黄皮B
	36
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成丛生黄皮B种植及养护，胸径12-14cm，自然高度H3-3.5m，冠幅P3-3.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.25
	红花鸡蛋花A
	19
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成红花鸡蛋花A种植及养护，胸径13-15cm，自然高度H2.8-3m，冠幅P3m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.26
	红花鸡蛋花B
	69
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成红花鸡蛋花B种植及养护，胸径10-12cm，自然高度H2.2-2.5m，冠幅P2.2-2.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.27
	红花紫荆A
	4
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成红花紫荆A种植及养护，胸径16-17cm，自然高度H5.5-6m，冠幅P3-3.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.28
	红花紫荆B
	5
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成红花紫荆B种植及养护，胸径13-14cm，自然高度H4-4.5m，冠幅P2.2-2.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.29
	黄花风铃木B
	8
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黄花风铃木B种植及养护，胸径13-14cm，自然高度H5-5.5m，冠幅P2.5-3m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.30
	火焰木A
	15
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成火焰木A种植及养护，胸径22-25cm，自然高度H7-7.5m，冠幅P3.5-4m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.31
	紫锦木
	15
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成紫锦木种植及养护，自然高度H1.8-2m，冠幅P1.5-1.6m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.32
	散尾葵A
	86
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成散尾葵A种植及养护，自然高度H2.2-2.5m，冠幅P1.6-1.8m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.33
	粉纸扇
	26
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成粉纸扇种植及养护，自然高度H2-2.2m，冠幅P1.8-2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.34
	银叶金合欢
	15
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成银叶金合欢种植及养护，自然高度H2-2.2m，冠幅P1.8-2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.35
	美丽桢桐
	20
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成美丽桢桐种植及养护，自然高度H0.8-1m，冠幅P0.8-1m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.36
	圆叶轴榈
	6
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成圆叶轴榈种植及养护，自然高度H1.3-1.5m，冠幅P1-1.2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.37
	烟火树
	36
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成烟火树种植及养护，自然高度H2.5-2.8m，冠幅P2.2-2.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.38
	变叶木
	41
	株
	待填
	待填
	待填
	4.38 按规范完成变叶木种植及养护，自然高度H2.5-2.8m，冠幅P2.2-2.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.39
	琴叶榕
	6
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成琴叶榕种植及养护，自然高度H1.5-1.6m，冠幅P1.2-1.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.40
	琴叶珊瑚
	45
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成琴叶珊瑚种植及养护，自然高度H1.2-1.3m，冠幅P1.2-1.3m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.41
	海芋
	28
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成海芋种植及养护，自然高度H0.7-0.8m，冠幅P0.8-1m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.42
	花叶良姜
	10
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成花叶良姜种植及养护，自然高度H0.8-1m，冠幅P0.8-1m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.43
	荚果蕨
	50
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成荚果蕨种植及养护，自然高度H0.7-0.8m，冠幅P0.6-0.8m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.44
	七彩大红花球
	62
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成七彩大红花球种植及养护，自然高度H1.2m，冠幅H1.2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活、造型美观。

	4.45
	黄榕球A
	23
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黄榕球A种植及养护，自然高度H1.8m，冠幅P2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.46
	黄榕球B
	40
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黄榕球B种植及养护，自然高度H1.5m，冠幅P1.6m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.47
	灰莉球A
	17
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成灰莉球A种植及养护，自然高度H1.8m，冠幅P2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.48
	灰莉球B
	40
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成灰莉球B种植及养护，自然高度H1.5m，冠幅P1.6m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.49
	米兰球
	27
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成米兰球种植及养护，自然高度H1.2m，冠幅H1.2，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.50
	种植土回（换）填
	2535.52
	m3
	待填
	待填
	待填
	种植土二次运输及装卸；场地平整与翻耕；分层回填、夯实；种植土厚度控制（30cm）；作业后场地清理

	4.51
	蝎尾蕉
	154
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成蝎尾蕉种植及养护，自然高度H1.5-1.6m，冠幅W0.5-0.6m，密度：9株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.52
	细叶棕竹
	195.4
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成细叶棕竹种植及养护，自然高度H0.6-0.8m，冠幅W0.3-0.4m，密度：25株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.53
	大叶青铁
	235.3
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成大叶青铁种植及养护，自然高度H0.6-0.8m，冠幅W0.3-0.4m，密度：25株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.54
	假蒿
	17.3
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成假蒿种植及养护，自然高度H0.6-0.8m，冠幅W0.3-0.4m，密度：25株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.55
	黑魔法芋
	21
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黑魔法芋种植及养护，自然高度H0.55-0.6m，冠幅W0.35-0.4m，密度：25株/m²，盆苗包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.56
	花叶良姜
	107
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成花叶良姜种植及养护，自然高度H0.55-0.6m，冠幅W0.3-0.4m，密度：25株/m²，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.57
	洋金凤
	120
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成洋金凤种植及养护，自然高度H0.55-0.6m，冠幅W0.3-0.4m，密度：16株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.58
	红花蕉
	56.2
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成红花蕉种植及养护，自然高度H0.5-0.55m，冠幅W0.3-0.35m，密度：25株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.59
	春羽
	68
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成春羽种植及养护，自然高度H0.4-0.45m，冠幅W0.3-0.4m，密度：16株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.60
	亮叶朱蕉
	286
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成亮叶朱蕉种植及养护，自然高度H0.5-0.55m，冠幅W0.4-0.5m，密度：36株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.61
	美人蕉
	342
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成美人蕉种植及养护，自然高度H0.5-0.55m，冠幅W0.4-0.5m，密度：36株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.62
	米兰
	123
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成米兰种植及养护，自然高度H0.4-0.45m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.63
	戟叶变叶木
	95.4
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成戟叶变叶木种植及养护，自然高度H0.4-0.45m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.64
	洒金榕
	124
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成洒金榕种植及养护，自然高度H0.4-0.45m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.65
	富贵蕨
	22.7
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成富贵蕨种植及养护，自然高度H0.4-0.45m，冠幅W0.35-0.4m，密度：16株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.66
	银毛野牡丹
	49.6
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成银毛野牡丹种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.3-0.35m，密度：25株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.67
	翠芦莉
	995.6
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成翠芦莉种植及养护，自然高度H0.35-0.4m，冠幅W0.2-0.25m，密度：64株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.68
	大叶栀子
	224
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成大叶栀子种植及养护，自然高度H0.35-0.4m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.69
	特里莎香茶菜
	10.5
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成特里莎香茶菜种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅：W0.25-0.3m，密度：25株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.70
	青苹果竹芋
	5.2
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成青苹果竹芋种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅：W0.25-0.3m，密度：25株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.71
	闭鞘姜
	12
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成闭鞘姜种植及养护，自然高度H0.35-0.4m，冠幅W0.25-0.3m，密度：36株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.72
	花叶万年青
	20.7
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成花叶万年青种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅：W0.3-0.35m，密度：25株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.73
	银边山菅兰
	169
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成银边山菅兰种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.25-0.3m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.74
	狐尾天门冬
	12.4
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成狐尾天门冬种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.75
	红桑
	95.9
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成红桑种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.76
	小天使
	117.8
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成小天使种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.77
	花叶鸭脚木
	251.2
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成花叶鸭脚木种植及养护，自然高度H0.25-0.3m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.78
	肾蕨
	32
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成肾蕨种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.79
	鸡爪榕
	75.4
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成鸡爪榕种植及养护，自然高度H0.2-0.25m，冠幅W0.2-0.25m，密度：81株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.80
	蓝雪花
	35
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成蓝雪花种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.2-0.25m，密度：64株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.81
	青叶玉芙蓉
	13
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成青叶玉芙蓉种植及养护，自然高度H0.25-0.35m，冠幅W0.25-0.3m，密度：25株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.82
	迷迭香
	6.3
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成迷迭香种植及养护，自然高度H0.25-0.3m，冠幅W0.25-0.3m，密度：25株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.83
	进口五色梅
	128.1
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成进口五色梅种植及养护，自然高度H0.25-0.3m，冠幅W0.25-0.3m，密度：64株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.84
	五彩蚌兰
	13.3
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成五彩蚌兰种植及养护，自然高度H0.2-0.25m，冠幅W0.2-0.25m，密度：36株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.85
	锡兰叶下珠
	158
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成锡兰叶下珠种植及养护，自然高度H0.25-0.3m，冠幅W0.2-0.25m，密度：64株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.86
	黄金叶
	410.9
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黄金叶种植及养护，自然高度H0.2-0.25m，冠幅W0.2-0.25m，密度：100株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.87
	细叶龙船花
	516.5
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成细叶龙船花种植及养护，自然高度H0.2-0.25m，冠幅W0.2-0.25m，密度：64株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.88
	金叶石菖蒲
	10
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成金叶石菖蒲种植及养护，自然高度H0.15-0.2m，冠幅W0.2-0.25m，密度：36株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.89
	台湾草
	3063.98
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成金台湾草种植及养护，满铺，包含成活养护等工作，确保种植规范、草皮成活

	含税合计
	待填


注：1.以上工程量为暂定，最终结算以实际完成工程量为准。

2.发票类型：
六、比选文件格式要求
1. 比选文件需按要求进行编写并且每页加盖公章。
2. 比选文件应由法定代表人或其委托代理人签字和加盖公章。委托代 理人签字的，比选文件应附法定代表人签署的授权委托书。
七、评审方式与流程
1.评审方式
•  比选活动开始时间：2026 年 4 月 13 日 9:30。
• 线下评审，地点为北大荒建设集团有限公司 4 楼会议室。
• 评审委员会按最低价中标原则确定成交供应商。
2.评审委员会组成
• 成员不少于3 人，在建设公司内部随机抽取。

3.评审流程
• 第一阶段：电子版文件现场解密。
• 第二阶段：比选文件详细评审。
• 第三阶段：预审合格后的供应商根据评审委员会要求是否需要进行 二次报价及成本说明提交。
• 第四阶段：最低价供应商确定。
八、附件
比选文件格式要求
1. 比选文件
其他说明
• 现场踏勘：意向供应商需自行踏勘工程现场，采购单位不统一组织。
• 异议提出：对比选文件有异议者，请联系李雯（电话：18240323813；邮箱：ergongsi55399931@163.com），需在比选活动截止前提出。
• 成交公示：成交结果在北大荒建设集团有限公司官网 

（http://www.bdhjs.com）公示。
• 比选文件的封皮联系电话和邮箱标题中的电话请保持畅通，需要获 取文件密码和二次报价使用。
采购单位：北大荒建设集团有限公司
联系人：李雯
联系电话：18240323813
日期：2026月04月10日
（注：本文件最终解释权归采购单位所有）
附件一
北大荒•南田翠园项目(三期)室外工程施工劳务分包工程
比选文件
报价单位：  单   位   名   称
联系电话： 联   系   电   话  
日    期 ：     年   月   日  
目  录
一、报价函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书（如有）
四、清单报价
五、相关承诺
六、企业资质
一、报价函附录
报价承诺函
致：北大荒建设集团有限公司
1.在研究了贵公司在 北大荒•南田翠园项目(三期)室外工程施工劳务分包工程供应商报价文件和其他相关规范、设计图纸后，我方愿按￥          元的报价（具体详见报价单）并按相关技术规范要求和总包单位要求实施并完成本报价范围全部施工任务，并承担任何因产品质量问题而引发的责任。

2.我方已充分认识和了解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况，无条件接受报价文件的全部内容，保证报价不存在低于成本的恶意报价行为。

3.一旦我方被确定为报价范围内施工的劳务分包单位，我方将在得到通知后按照通知要求与贵公司签订劳务合同，并且在规定的时间内严格履行合同义务，为工程提供完善优质的服务。
供应商名称（盖章）：            
电     话 ：                  
日    期 ：             
二、法定代表人身份证明
供应商名称：                     
单位性质：                       
地   址 ：                        
成立时间：                       
经营期限：                       
姓名：        性别：         年龄：         职务：           
身份证号码：                   系                     的法定代表人。 特此证明。
供应商名称：                     （盖单位公章）
日期：      年    月    日
附：法定代表人身份证双面复印件。
三、授权委托书（如有）
授权委托书
委托人：（单位名称）                                   
法定代表人：          身份证号：                        
住址：                                                  
委托代理人：          身份证号：                        
联系方式：            
委托人因承包北北大荒•南田翠园项目(三期)室外工程的劳务分包工程，现委托         处理与此工程相关的一切事务。代表委托人签订合同书、签署 文件、办理财务收付款等与此工程相关的一切事项。
授权委托期限：                                        
附法人及委托代理人身份证双面复印件：
委托人：                   （签字）
委托代理人：                （签字）
日 期：     年   月   日
四、清单报价
项目名称：北大荒•南田翠园项目(三期)室外工程

备注：工程量为暂定，最终结算以实际完成工程量为准。

	报价汇总表

	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率（%）
	备注

	1
	电气工程
	1
	项
	待填
	待填
	待填
	按设计图纸要求完成电气管道预留预埋、线槽安装、电器管道安装、配电箱及各类灯具安装等全部劳务工作，确保施工符合规范及设计标准，直至成活的劳务价格，报价需参考的一切参数详见图纸。

	2
	绿化给排水工程
	1
	项
	待填
	待填
	待填
	按设计图纸要求完成雨水收集器或地下雨水收集坑施工，包括坑口挖掘、收集器安装、排水管道连接、喷淋浇灌系统安装等全部劳务工作，确保施工符合设计及规范要求直至成活的劳务价格，报价需参考的一切参数详见图纸。

	3
	园建工程
	1
	项
	待填
	待填
	待填
	按设计图纸要求完成土方工程、路基工程、水泥砼路面、铺装、园路、铺地、花池、水体基础工程、景亭、小品、花架、园林建筑等全部劳务工作，确保施工符合设计及规范要求直至成活的劳务价格，报价需参考的一切参数详见图纸。

	4
	绿化工程
	1
	项
	待填
	待填
	待填
	按设计图纸要求完成乔木工程、灌木工程和地被植物种植，执行一级养护标准，养护期两年，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等其他所有劳务工作，确保植物种植规范、成活率达标、养护到位直至成活交付的劳务价格，报价需参考的一切参数详见图纸。

	含税合计
	待填


备注：工程量为暂定，最终结算以实际完成工程量为准。
	序号
	名称
	暂定工程量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率（%）
	备注

	1
	电气工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	配管
	3043.85
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成PVC塑料管、SC50镀锌钢管电气配管的埋地敷设工作，确保敷设规范、固定牢固。

	1.2
	景观照明灯
	49
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成庭院灯安装，规格为AC220V 50W LED、高度4.0m、防护等级IP55、色温3000K，采用固定式安装；配套做L40*4热热镀锌角钢（500mm长）接地，浇筑C20素混凝土基础，确保安装牢固、接地合格。

	1.3
	景观照明灯
	50
	套
	待填
	待填
	待填
	 按规范完成草坪灯安装，规格为AC220V 12W LED、高度0.6m、防护等级IP55、色温3000K，采用固定式安装；浇筑C20素混凝土基础，确保安装牢固、符合规范。

	1.4
	景观照明灯
	18
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成侧壁灯安装，规格为AC220V 3W LED、防护等级IP67、色温3000K，采用固定式安装，确保安装牢固、符合规范。

	1.5
	景观照明灯
	145
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成插泥射树灯安装，规格为AC220V 18W LED、防护等级IP65、色温3000K，采用固定式安装，确保安装牢固、符合规范。

	1.6
	景观照明灯
	50
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成柱头灯安装，规格为AC220V 9W LED、防护等级IP67、色温3000K、尺寸300x300x400mm，采用固定式安装，确保安装牢固、符合规范。

	1.7
	装饰灯
	39.64
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成1#灯带嵌入式安装，规格为DC24V 10W/m LED、防护等级IP65、色温3000K，确保安装规范、贴合设计要求。

	1.8
	小电器
	2
	台
	待填
	待填
	待填
	按规范完成室外防水变压器安装，规格为AC220-DC24V、防护等级不低于IP67，确保安装牢固、接线规范、防水合格。

	1.9
	人（手)孔井
	14
	座
	待填
	待填
	待填
	按规范完成砖砌手孔井施工，规格尺寸500X500×700mm，安装复合材料井盖，浇筑100mm厚C20混凝土基础及垫层，确保施工符合规范、井口平整牢固。

	2
	绿化给排水工程
	
	
	
	
	
	

	2.1
	喷头
	219
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成地埋式升降散射喷头安装，采用螺纹连接，确保安装牢固、喷洒正常。

	2.2
	螺纹阀门
	18
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成DN50铜质闸阀安装，采用螺纹连接，浇筑混凝土镇墩，确保阀门安装牢固、开关灵活、无渗漏。

	2.3
	螺纹阀门
	10
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成铜制阀门安装，采用螺纹连接，确保安装牢固、排气顺畅、无渗漏。

	2.4
	塑料管
	1547.2
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成室外PPR-25给水塑料管安装，采用热熔连接，公称压力PN=1.6MPa，完成压力试验及吹洗工作，确保安装规范、无渗漏。

	2.5
	垫层
	204.1
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范完成100mm厚砂砾石垫层铺设，确保垫层平整、厚度均匀、密实度达标。

	2.6
	塑料管
	1452.12
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成室外UPVC塑料管安装，采用粘接方式，确保安装规范、接口严密、无渗漏。

	2.7
	给、排水附(配)件
	4
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成不锈钢地漏安装，确保安装平整、接口严密、排水顺畅。

	2.8
	球墨铸铁篦子雨水口
	18
	座
	待填
	待填
	待填
	按规范完成球墨铸铁篦子雨水口安装，安装复合材料井盖，确保安装牢固、排水顺畅、与地面平齐。

	2.9
	砌筑井
	11
	座
	待填
	待填
	待填
	按规范完成线性排水沟沉砂井砌筑，安装复合材料井盖，确保井体牢固、排水顺畅、符合设计要求。

	3
	园建工程
	
	
	
	
	
	

	3.1
	水泥稳定碎(砾）石
	3570.14
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成水泥石粉垫层铺设，确保垫层平整、厚度均匀、密实度达标。

	3.2
	C20素混凝土
	539.24
	m3
	待填
	待填
	待填
	按图纸及规范完成混凝土浇筑，确保尺寸，确保混凝土强度、厚度符合要求，表面平整。

	3.3
	木纹砖
	35.43
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成石材铺装，铺设30厚水泥砂浆，再铺设深棕色木纹砖，参照图纸施工，确保铺装平整、牢固、缝隙均匀。

	3.4
	pc砖
	3443.32
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成车库顶板人行石材铺装，铺设30厚水泥砂浆，再铺设pc砖，参照图纸施工，确保铺装平整、牢固、缝隙均匀。

	3.5
	不锈钢板
	0.47
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成不锈钢板安装，参照B-1-3大样通用图（车库顶板适用），确保安装平整、牢固、贴合设计要求。

	3.6
	实心砖墙
	44.61
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范砌筑实心砖墙，确保墙体垂直度、平整度符合要求，灰缝均匀、饱满。

	3.7
	花岗岩
	249.16
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成花岗岩铺装，铺设20厚水泥砂浆，参照图纸施工，确保铺装平整、牢固、缝隙均匀，如有踢踏面需面层刻防滑槽，防滑达标。踢踏面衔接顺畅。

	3.8
	平面砂浆找平层
	56.2
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成20厚水泥砂浆平面找平层施工，确保找平层平整、光滑、厚度均匀。

	3.9
	150*40栗色瓷态重竹木
	56.2
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成木平台施工，铺设150x150x50厚C20混凝土垫块，安装50*50龙骨@500，再铺设150*40栗色瓷态重竹木，参照B-1-10通用详图施工，确保平台平整、牢固、符合设计要求。

	3.10
	预埋铁件
	0.045
	t
	待填
	待填
	待填
	按规范完成预埋铁件安装，确保铁件位置准确、固定牢固、符合设计要求。

	3.11
	碎石垫层
	6.65
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范完成100厚碎石垫层铺设，确保垫层平整、厚度均匀、密实度达标。

	3.12
	垫层
	82.51
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范完成100厚混凝土垫层浇筑，确保垫层平整、厚度均匀、强度达标。

	3.13
	砖基础
	82.74
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范采用水泥砂浆砌筑砖基础，确保基础尺寸准确、垂直度达标、灰缝均匀饱满。

	3.14
	台阶
	0.83
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范采用水泥砂浆砌筑砖台阶，确保台阶尺寸准确、垂直度达标、灰缝均匀饱满。

	3.15
	台阶
	9.18
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范完成100厚钢筋混凝土台阶浇筑，确保混凝土强度、尺寸符合要求，表面平整。

	3.16
	模板
	1107.87
	m2
	待填
	待填
	待填
	按图纸及规范完成模板安装，确保模板尺寸准确、固定牢固、拼接严密，符合模板施工规范。

	3.17
	花岗岩
	60.11
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成花岗岩铺装，铺设30厚水泥砂浆，参照图纸施工，确保铺装平整、牢固、缝隙均匀，如有踢踏面需面层刻防滑槽，防滑达标。踢踏面衔接顺畅。

	3.18
	墙面一般抹灰
	105.5
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成20厚防水砂浆墙面一般抹灰，确保抹灰平整、垂直度达标、无开裂、防水效果良好。

	3.19
	基础
	113.74
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范完成基础浇筑，确保基础尺寸、强度符合设计要求，浇筑密实、表面平整。

	3.20
	石材墙面
	64.48
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成砌体墙石材墙面施工，铺设15厚水泥砂浆，面层采用石材，确保墙面平整、垂直度达标、石材粘贴牢固。

	3.21
	脚手架
	2421.17
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范搭设脚手架，确保脚手架搭设牢固、间距符合要求，满足施工安全及作业需求。

	3.22
	100*100*50厚自然面海南黑马蹄石
	326.11
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成马蹄石铺装，铺设30厚水泥砂浆，参照图纸铺装施工，确保铺装平整、牢固、缝隙均匀。

	3.23
	水泥稳定碎(砾）石
	107.28
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成150厚水泥石粉垫层铺设，确保垫层平整、厚度均匀、密实度达标。

	3.24
	挡土墙
	75.07
	m3
	待填
	待填
	待填
	按规范完成挡土墙浇筑参照挡土墙详图施工，确保墙体尺寸、强度符合设计要求，浇筑密实、垂直度达标。

	3.25
	现浇构件钢筋
	24.86
	t
	待填
	待填
	待填
	按规范现浇构件钢筋绑扎，包含一切图纸及规范所要求的工作，确保钢筋规格、间距、绑扎质量符合要求。

	3.26
	墙面一般抹灰
	190.16
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成30厚水泥砂浆墙面一般抹灰，确保抹灰平整、垂直度达标、无开裂。

	3.27
	仿烧面芝麻白真石漆
	190.16
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成墙面仿烧面芝麻白真石漆施工，先满刮腻子底层，再面喷真石漆，参照挡土墙详图施工，确保漆面平整、颜色均匀、附着力强。

	3.28
	反滤包
	121
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成挡土墙反滤包施工，采用300~400g/m²土工布、粒径10mm砂砾层、粒径20mm粗砾或碎石，底部黏土夯实，确保反滤效果良好、施工符合规范。

	3.29
	排水管
	36.3
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成挡土墙反滤包处排水管安装，间距@2000，排水管外倾坡度为5%，确保安装牢固、排水顺畅。

	3.30
	变形缝
	60.7
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成挡土墙变形缝施工，每间隔10~20m设置一道，宽度20~30mm，缝内沿墙内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不小于200mm，确保变形缝密封严密、符合设计要求。

	3.31
	截水沟
	27.2
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成车行道100宽线性排水沟（截水沟）施工，参照B-5-1,3节点做法，铺设30厚混凝土、20厚水泥砂浆、镀锌铁丝网底层，安装5厚成品不锈钢盖板，确保排水沟尺寸准确、排水顺畅、盖板牢固。

	3.32
	截水沟
	65.35
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成人行道50宽线性排水沟（截水沟）施工，参照B-5-1,3节点做法，铺设30厚混凝土、20厚水泥砂浆、镀锌铁丝网底层，安装成品不锈钢盖板，确保排水沟尺寸准确、排水顺畅、盖板牢固。

	3.33
	线性排水沟沉砂井
	9.8
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成线性排水沟沉砂井施工，在原排水沟深度基础上增加400mm，铺设20厚水泥砂浆、30厚混凝土，确保井体牢固、沉砂效果良好。

	3.34
	导水槽
	991.9
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成烧面芝麻灰PC导水槽安装，参照B-5-2,2节点做法，确保导水槽安装牢固、排水顺畅、贴合设计要求。

	3.35
	导流槽排水口
	41
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成导流槽排水口施工，参照B-5-2,1节点及排水平面图一做法，铺设100厚碎石灌砂垫层、100厚混凝土、20厚防水砂浆结合层，采用120厚水泥砂浆砌混凝土砖，安装不锈钢边框、钢丝网，铺设35宽橡胶垫，确保排水口安装牢固、排水顺畅、防水达标。

	3.36
	400x400x80厚墨绿色8字型植草砖
	110.66
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成停车位面层植草砖铺装，铺设墨绿色8字型植草砖，格内填种植土并植草，铺设30厚水泥砂浆层，参照B-7停车位做法详图施工，确保铺装平整、牢固、植草到位。

	3.37
	25厚彩色EPDM现浇安全胶垫
	1084.52
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成25厚彩色EPDM现浇安全胶垫施工，先铺设30厚水泥砂浆粗糙面，再现浇胶垫并制作面层图案，确保胶垫厚度均匀、表面平整、图案清晰、附着力强。

	3.38
	栏杆
	42.14
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成台阶栏杆安装，确保栏杆安装牢固、垂直度达标、漆面均匀。

	3.39
	2厚古铜色304#不锈钢板
	25.12
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成2厚古铜色不锈钢板安装，确保安装平整、牢固、贴合设计要求。

	3.40
	金属扶手、栏杆、栏板
	9.17
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成不锈钢护栏安装，确保护栏安装牢固、垂直度达标、符合设计要求。

	3.41
	镀锌钢管护栏
	148.97
	m
	待填
	待填
	待填
	按规范完成镀锌钢管护栏安装，纵横向采用镀锌钢管，外喷咖色氟碳漆，参照围墙标准段详图施工，确保护栏安装牢固、垂直度达标、漆面均匀。

	3.42
	木平台异型不锈钢板
	9
	个
	待填
	待填
	待填
	按规范完成木平台异型不锈钢板加工安装，规格尺寸参照J-3-6节点大样二，采用10厚不锈钢板异型加工，包含预埋件安装，确保加工精度达标、安装牢固

	3.43
	观景台
	2
	座
	待填
	待填
	待填
	按规范完成观景台施工，参照LD1观景台详图，规格尺寸宽4.2m、高3.55m，采用钢结构骨架、不锈钢板造型，构件表面喷汽车漆，包含基础、加工、安装全部劳务工作，确保施工符合设计要求、结构牢固。

	3.44
	廊架
	1
	座
	待填
	待填
	待填
	按规范完成廊架施工，参照LD3廊架详图，规格尺寸长35.26m、高5.39m，采用钢结构骨架、2.0厚不锈钢板造型，构件表面喷汽车漆，包含基础、加工、安装全部劳务工作（不含秋千），确保施工符合设计要求、结构牢固。

	3.45
	成品花瓣桌椅
	2
	张
	待填
	待填
	待填
	按规范完成成品花瓣桌椅安装，参照ZP-7三期布品平面图，规格型号椅子550x450xh830，材质为铁艺、颜色黑色，包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、位置准确。

	3.46
	成品小方桌
	2
	张
	待填
	待填
	待填
	按规范完成成品小方桌安装，参照ZP-7三期布品平面图，规格型号茶几450x300xh580，材质为铁艺、颜色黑色，包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、位置准确。

	3.47
	成品矮脚桌
	1
	张
	待填
	待填
	待填
	按规范完成成品矮脚桌安装，参照ZP-7三期布品平面图，包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、位置准确。

	3.48
	成品小圆桌
	2
	张
	待填
	待填
	待填
	按规范完成成品小圆桌安装，参照ZP-7三期布品平面图，规格型号茶几直径700xh450，材质为铁艺、颜色黑色，包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、位置准确。

	3.49
	双人成品秋千
	2
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成双人成品秋千安装，参照ZP-7三期布品平面图，规格型号1360x800xh520，材质为铝合金支架+藤材+布艺、颜色卡其色，包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、安全可靠。

	3.50
	单人成品秋千
	1
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成单人成品秋千安装，参照ZP-7三期布品平面图，规格型号850x800xh520，材质为铝合金支架+藤材+布艺、颜色卡其色，包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、安全可靠。

	3.51
	入户景墙LOGO
	7
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成入户景墙LOGO加工安装，参照J-9-1、J-9-2入户景墙详图一、二，规格型号280*1440，材质为1.5厚乳白色PC透光板（内发光）、2厚不锈钢（电镀深咖色漆），包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、发光效果良好。

	3.52
	围墙LOGO
	29
	套
	待填
	待填
	待填
	按规范完成围墙LOGO加工安装，参照B-11.4围墙标准段详图五，规格型号340*2050，材质为2厚咖色拉丝面304#不锈钢框架、2厚仿古铜色拉丝面304#不锈钢字体（厚度30mm，背发光），包含加工、安装全部劳务工作，确保安装牢固、发光效果良好。

	4
	绿化工程
	
	
	
	
	
	

	4.1
	凤凰木A
	5
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成凤凰木A种植及养护，胸径33-35cm，自然高度H8-9m，冠幅P5-5.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.2
	秋枫A
	2
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成秋枫A种植及养护，胸径33-35cm，自然高度H8-8.5m，冠幅P5-5.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.3
	单杆乌桕A
	1
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成单杆乌桕A种植及养护，胸径30-32cm，自然高度H6-6.5m，冠幅P4.5-5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.4
	海南椰子A
	4
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成海南椰子A种植及养护，胸径30-32cm，自然高度H8-9(GH6-7)m，冠幅P4-4.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.5
	海南椰子B
	21
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成海南椰子B种植及养护，胸径25-28cm，自然高度H7(GH5)m，冠幅P4-4.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.6
	海南椰子C
	15
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成海南椰子C种植及养护，胸径22-25cm，自然高度H5(GH3.5)m，冠幅P3.5-4m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.7
	弯杆海南椰子C
	19
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成弯杆海南椰子C种植及养护，胸径22-25cm，自然高度H4-5(GH2.5-3)m，冠幅P3-3.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.8
	狐尾椰子A
	29
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成狐尾椰子A种植及养护，胸径D30-35cm，自然高度GH5.0-5.5m，冠幅P3-3.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.9
	狐尾椰子B
	23
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成狐尾椰子B种植及养护，胸径25-30cm，自然高度GH4.0-4.5m，冠幅P2.5-3m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.10
	多头丛生大叶伞
	19
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成多头丛生大叶伞种植及养护，自然高度H3-3.5m，丛生冠幅P1.8-2.2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.11
	丛生大鹤望兰
	59
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成丛生大鹤望兰种植及养护，自然高度H2.2-2.5m，丛生冠幅P1.5-1.6m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.12
	凤凰木B
	4
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成凤凰木B种植及养护，胸径23-25cm，自然高度H7-8m，冠幅P4.5-5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.13
	雨树B
	10
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成雨树B种植及养护，胸径25-27cm，自然高度H7-7.5m，冠幅P4-4.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.14
	雨树C
	18
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成雨树C种植及养护，胸径18-20cm，自然高度H5.5-6m，冠幅P3-3.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.15
	绣球风铃木A
	2
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成绣球风铃木A种植及养护，胸径20-22cm，自然高度H6.5-7.5m，冠幅P4-4.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.16
	细叶榕A
	1
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成细叶榕A种植及养护，胸径25-27cm，自然高度H6.5-7m，冠幅P3.5-4m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.17
	秋枫B
	2
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成秋枫B种植及养护，胸径25-28cm，自然高度H7-8m，冠幅P4-4.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活

	4.18
	锦叶榄仁
	12
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成锦叶榄仁种植及养护，胸径12-13cm，自然高度H5-6m，冠幅P2.5-3m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.19
	丛生洋蒲桃
	28
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成丛生洋蒲桃种植及养护，胸径14-15cm，自然高度H3.5-4m，冠幅P3-3.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.20
	丛生假萍婆
	11
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成丛生假萍婆种植及养护，胸径26-28cm，自然高度H5.5-6.5m，冠幅P4-4.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.21
	黄槿
	13
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黄槿种植及养护，胸径9-11cm，自然高度H4-4.5m，冠幅P3.5-4m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.22
	黄槐A
	28
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黄槐A种植及养护，胸径8-9cm，自然高度H3-3.5m，冠幅P2.2-2.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活

	4.23
	丛生黄皮A
	18
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成丛生黄皮A种植及养护，胸径17-18cm，自然高度H4-4.5m，冠幅P3.5-4m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.24
	丛生黄皮B
	36
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成丛生黄皮B种植及养护，胸径12-14cm，自然高度H3-3.5m，冠幅P3-3.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.25
	红花鸡蛋花A
	19
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成红花鸡蛋花A种植及养护，胸径13-15cm，自然高度H2.8-3m，冠幅P3m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.26
	红花鸡蛋花B
	69
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成红花鸡蛋花B种植及养护，胸径10-12cm，自然高度H2.2-2.5m，冠幅P2.2-2.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.27
	红花紫荆A
	4
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成红花紫荆A种植及养护，胸径16-17cm，自然高度H5.5-6m，冠幅P3-3.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.28
	红花紫荆B
	5
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成红花紫荆B种植及养护，胸径13-14cm，自然高度H4-4.5m，冠幅P2.2-2.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.29
	黄花风铃木B
	8
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黄花风铃木B种植及养护，胸径13-14cm，自然高度H5-5.5m，冠幅P2.5-3m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.30
	火焰木A
	15
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成火焰木A种植及养护，胸径22-25cm，自然高度H7-7.5m，冠幅P3.5-4m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、树木成活。

	4.31
	紫锦木
	15
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成紫锦木种植及养护，自然高度H1.8-2m，冠幅P1.5-1.6m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.32
	散尾葵A
	86
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成散尾葵A种植及养护，自然高度H2.2-2.5m，冠幅P1.6-1.8m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.33
	粉纸扇
	26
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成粉纸扇种植及养护，自然高度H2-2.2m，冠幅P1.8-2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.34
	银叶金合欢
	15
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成银叶金合欢种植及养护，自然高度H2-2.2m，冠幅P1.8-2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.35
	美丽桢桐
	20
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成美丽桢桐种植及养护，自然高度H0.8-1m，冠幅P0.8-1m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.36
	圆叶轴榈
	6
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成圆叶轴榈种植及养护，自然高度H1.3-1.5m，冠幅P1-1.2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.37
	烟火树
	36
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成烟火树种植及养护，自然高度H2.5-2.8m，冠幅P2.2-2.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.38
	变叶木
	41
	株
	待填
	待填
	待填
	4.38 按规范完成变叶木种植及养护，自然高度H2.5-2.8m，冠幅P2.2-2.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.39
	琴叶榕
	6
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成琴叶榕种植及养护，自然高度H1.5-1.6m，冠幅P1.2-1.5m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.40
	琴叶珊瑚
	45
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成琴叶珊瑚种植及养护，自然高度H1.2-1.3m，冠幅P1.2-1.3m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.41
	海芋
	28
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成海芋种植及养护，自然高度H0.7-0.8m，冠幅P0.8-1m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.42
	花叶良姜
	10
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成花叶良姜种植及养护，自然高度H0.8-1m，冠幅P0.8-1m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.43
	荚果蕨
	50
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成荚果蕨种植及养护，自然高度H0.7-0.8m，冠幅P0.6-0.8m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活。

	4.44
	七彩大红花球
	62
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成七彩大红花球种植及养护，自然高度H1.2m，冠幅H1.2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活、造型美观。

	4.45
	黄榕球A
	23
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黄榕球A种植及养护，自然高度H1.8m，冠幅P2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.46
	黄榕球B
	40
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黄榕球B种植及养护，自然高度H1.5m，冠幅P1.6m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.47
	灰莉球A
	17
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成灰莉球A种植及养护，自然高度H1.8m，冠幅P2m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.48
	灰莉球B
	40
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成灰莉球B种植及养护，自然高度H1.5m，冠幅P1.6m，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.49
	米兰球
	27
	株
	待填
	待填
	待填
	按规范完成米兰球种植及养护，自然高度H1.2m，冠幅H1.2，包含人工换土球、草帘绕树干、树木支撑、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.50
	种植土回（换）填
	2535.52
	m3
	待填
	待填
	待填
	种植土二次运输及装卸；场地平整与翻耕；分层回填、夯实；种植土厚度控制（30cm）；作业后场地清理

	4.51
	蝎尾蕉
	154
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成蝎尾蕉种植及养护，自然高度H1.5-1.6m，冠幅W0.5-0.6m，密度：9株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.52
	细叶棕竹
	195.4
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成细叶棕竹种植及养护，自然高度H0.6-0.8m，冠幅W0.3-0.4m，密度：25株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.53
	大叶青铁
	235.3
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成大叶青铁种植及养护，自然高度H0.6-0.8m，冠幅W0.3-0.4m，密度：25株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.54
	假蒿
	17.3
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成假蒿种植及养护，自然高度H0.6-0.8m，冠幅W0.3-0.4m，密度：25株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.55
	黑魔法芋
	21
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黑魔法芋种植及养护，自然高度H0.55-0.6m，冠幅W0.35-0.4m，密度：25株/m²，盆苗包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.56
	花叶良姜
	107
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成花叶良姜种植及养护，自然高度H0.55-0.6m，冠幅W0.3-0.4m，密度：25株/m²，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.57
	洋金凤
	120
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成洋金凤种植及养护，自然高度H0.55-0.6m，冠幅W0.3-0.4m，密度：16株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.58
	红花蕉
	56.2
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成红花蕉种植及养护，自然高度H0.5-0.55m，冠幅W0.3-0.35m，密度：25株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.59
	春羽
	68
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成春羽种植及养护，自然高度H0.4-0.45m，冠幅W0.3-0.4m，密度：16株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.60
	亮叶朱蕉
	286
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成亮叶朱蕉种植及养护，自然高度H0.5-0.55m，冠幅W0.4-0.5m，密度：36株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.61
	美人蕉
	342
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成美人蕉种植及养护，自然高度H0.5-0.55m，冠幅W0.4-0.5m，密度：36株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.62
	米兰
	123
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成米兰种植及养护，自然高度H0.4-0.45m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.63
	戟叶变叶木
	95.4
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成戟叶变叶木种植及养护，自然高度H0.4-0.45m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.64
	洒金榕
	124
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成洒金榕种植及养护，自然高度H0.4-0.45m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.65
	富贵蕨
	22.7
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成富贵蕨种植及养护，自然高度H0.4-0.45m，冠幅W0.35-0.4m，密度：16株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.66
	银毛野牡丹
	49.6
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成银毛野牡丹种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.3-0.35m，密度：25株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.67
	翠芦莉
	995.6
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成翠芦莉种植及养护，自然高度H0.35-0.4m，冠幅W0.2-0.25m，密度：64株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.68
	大叶栀子
	224
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成大叶栀子种植及养护，自然高度H0.35-0.4m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.69
	特里莎香茶菜
	10.5
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成特里莎香茶菜种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅：W0.25-0.3m，密度：25株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.70
	青苹果竹芋
	5.2
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成青苹果竹芋种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅：W0.25-0.3m，密度：25株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.71
	闭鞘姜
	12
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成闭鞘姜种植及养护，自然高度H0.35-0.4m，冠幅W0.25-0.3m，密度：36株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.72
	花叶万年青
	20.7
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成花叶万年青种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅：W0.3-0.35m，密度：25株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.73
	银边山菅兰
	169
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成银边山菅兰种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.25-0.3m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.74
	狐尾天门冬
	12.4
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成狐尾天门冬种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.75
	红桑
	95.9
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成红桑种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.76
	小天使
	117.8
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成小天使种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.77
	花叶鸭脚木
	251.2
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成花叶鸭脚木种植及养护，自然高度H0.25-0.3m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.78
	肾蕨
	32
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成肾蕨种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.2-0.25m，密度：49株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.79
	鸡爪榕
	75.4
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成鸡爪榕种植及养护，自然高度H0.2-0.25m，冠幅W0.2-0.25m，密度：81株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.80
	蓝雪花
	35
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成蓝雪花种植及养护，自然高度H0.3-0.35m，冠幅W0.2-0.25m，密度：64株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.81
	青叶玉芙蓉
	13
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成青叶玉芙蓉种植及养护，自然高度H0.25-0.35m，冠幅W0.25-0.3m，密度：25株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.82
	迷迭香
	6.3
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成迷迭香种植及养护，自然高度H0.25-0.3m，冠幅W0.25-0.3m，密度：25株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.83
	进口五色梅
	128.1
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成进口五色梅种植及养护，自然高度H0.25-0.3m，冠幅W0.25-0.3m，密度：64株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.84
	五彩蚌兰
	13.3
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成五彩蚌兰种植及养护，自然高度H0.2-0.25m，冠幅W0.2-0.25m，密度：36株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.85
	锡兰叶下珠
	158
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成锡兰叶下珠种植及养护，自然高度H0.25-0.3m，冠幅W0.2-0.25m，密度：64株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.86
	黄金叶
	410.9
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成黄金叶种植及养护，自然高度H0.2-0.25m，冠幅W0.2-0.25m，密度：100株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.87
	细叶龙船花
	516.5
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成细叶龙船花种植及养护，自然高度H0.2-0.25m，冠幅W0.2-0.25m，密度：64株/m²包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.88
	金叶石菖蒲
	10
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成金叶石菖蒲种植及养护，自然高度H0.15-0.2m，冠幅W0.2-0.25m，密度：36株/m²，盆苗，包含人工换土球、成活养护等工作，确保种植规范、植株成活

	4.89
	台湾草
	3063.98
	m2
	待填
	待填
	待填
	按规范完成金台湾草种植及养护，满铺，包含成活养护等工作，确保种植规范、草皮成活

	含税合计
	待填


注：1.以上工程量为暂定，最终结算以实际完成工程量为准。

2.发票类型：

五、相关承诺
（一）供应商合格性声明
致：              （采购人名称） 

（供应商名称）在                           中作如下声明：
1. 我单位不存在下列情形之一：
（1）为招采人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；
（9）被责令停业；
（10）被暂停或取消比选资格；
（11）财产被接管或冻结；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
特此声明。
供应商：                          （盖单位章）

 年         月         日
（二） 承   诺   书
总包单位：
我方如有幸成为贵公司确定的劳务分包队伍，将按时开工，在施工过程服从建 设单位及现场监理协调、管理。
1、本次报价所提供的一切材料都是真实、有效、合法。
2、不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
3、服从招采单位管理，严格按照招采单位的方案施工，如发现我方有浪费材料 或资源（包括但不限于混凝土、水、电等）的行为，我方承担相关费用，并且招 采单位有权对我方的行为处以所浪费材料或资源费用之110%的罚款。
4、严把质量关，确保工程质量合格。
5、施工质量保证达到给贵单位要求的质量标准。
6、不拖欠工人工资。
供应商名称：                        （盖单位章）

 年          月          日
（三）农民工工资发放承诺书
总包单位：
我方如有幸成为贵公司确定的劳务分包队伍，关于严格支付民工工资支付承 诺如下：
1、 我保证不拖欠下属工人工资，工程完工结账后将下属员工工资足额直接 发放给下属工人手中。
2、 如因我下属民工因工资发放不到位或我处置不力，导致我属下农民工有不同形式的上访、闹访、集访，或到贵公司来有任何行为及任何恶性事件的发 生，我将承担由此造成的一切经济费用和责任。
3、 同时我承诺不因任何原因以拖欠我下属民工工资为由，唆使或促成农民工罢工、上访和恶意讨薪事件的发生。如有发生所产生的一切不良后果及经济费 用我本人承担。
4、如发生有不同形式的上访、闹访、集访或到贵公司来有任何行为及任何 恶性事件的发生，我愿意按影响程度及上访人数承担每人次 2 万元的罚款。
特此承诺！
供应商名称：                        （盖单位章）

 年          月          日

六、企业资质及保证金回执单
